

SMLOUVA O DÍLO Č.

19-1542.8160018ANA

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Objednatel:

Město Radnice

Nám. K. Šternberka 363, 338 28 Radnice

IČ: 00259021, DIČ: CZ00259021

Zástupce: Ing. Jan Altman

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

EUROVIA Silba, a. s.

Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň

IČ : 64830551, DIČ : CZ64830551

Zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva

Eduardem Hoškem, členem představenstva

Zastoupení ve věcech technických : Antonín Navrátil, hlavní
stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.

II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla oprava Pivovarské ulice ve městě Radnice, která je poškozená výmoly do té míry, že již téměř přestává sloužit svému účelu. Jedná se o intravilánovou místní komunikace funkční skupiny C. Komunikace je v současném stavu obousměrná, směrově nerozdělené, o šířce cca 5m, s jednostrannou krajnicí a se zbytky chodníku na straně druhé. Komunikace je poškozená hlubokými výmoly, které se navíc stále rozšiřují, vzhledem k zajištění těžkých nákladních aut k objektům Osivy Boršov, Kovomatu a k Hasičskému záchrannému sboru Pk.
- 2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci z 12/2017 a vysoutěžené nabídce: „OPRAVA PIVOVARSKÉ ULICE VE MĚSTĚ RADNICE“ ze dne 26. 2. 2018, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

- Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz. článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy;
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.4. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekty. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy se stávajícími objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou dotčeny, seznámil.
- 2.5. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních díla a organizace zkušebního provozu a zajištění jeho vyhodnocení. A dále splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a/ touto smlouvou,
 - b/ právními předpisy,
 - c/ podmínkami stanovenými ČSN,
 - d/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 31. 10. 2018** ode dne protokolárního předání staveniště.
- 3.1.1. Předpokládaná doba předání a převzetí staveniště – **1.5.2018**
- 3.1.2. Doba zahájení stavebních prací – nejpozději do **10.5.2018**
- 3.1.3. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících provádění díla. Odpovědnost zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu v průběhu provádění díla či při jeho předání dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.
- 3.4. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí celého díla.
- 3.5. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provedení díla či jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku.

IV. Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění je Pivovarská ulice ve městě Radnice

V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena celkem bez DPH	2,113.803,- Kč
DPH 21 % ve výši	443.899,- Kč
Celková cena včetně DPH	2,557.701,- Kč

Cena celkem bez DPH byla sjednána jako cena nejvýše přípustná. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty.

- 5.2. Objednatel nemůže na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
- 5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 85% z celkové sjednané ceny díla. Poslední daňový doklad ve výši zbylých 15% z celkové sjednané ceny díla bude vystaven po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- 5.4. Po dobu realizace stavební části díla předá zhotovitel objednateli zjišťovací protokol vždy po skončení každého kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto jinak) – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle nabídky - oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým zástupcem objednatele.
- 5.5. Daňový doklad bude vystaven po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatel a bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli v délce 30 dnů.
- 5.7. Zhotovitel je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a zákona; mimo tyto údaje je povinen ve faktuře uvést dále číslo smlouvy objednatele, číslo objednávky objednatele (je-li vystavena) a číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být veden v České republice a který po celou dobu splatnosti peněžního závazku bude správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) je oprávněn uhradit za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění v souladu s § 109a zákona č. 235/2004 Sb., pokud je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.

Objednatel je oprávněn uhradit za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění v souladu s § 109a zákona č. 235/2004 Sb. také v případě: (i) kdy má být peněžní plnění poskytnuto bezhotovostním převodem zcela nebo zčásti na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku, nebo (ii) kdy zhotovitel nesplní dohodnutou povinnost, a to, že účet, na který má být objednatel peněžní plnění poskytnuto, nebude po celou dobu splatnosti peněžního závazku správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo (iii) u ostatních případů ručení příjemce podle § 109

zákona č. 235/2004 Sb.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele, bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku objednatele uhradit peněžní závazek (zejm. cenu díla) zhotoviteli.

Zhotovitel souhlasí s tím a zavazuje se, že nepostoupí a/nebo nezastaví jakékoli peněžní pohledávky za objednatelem vyplývající ze SoD a/nebo s ní jakkoli související do posledního dne jejich splatnosti na jakoukoli třetí osobu.

- 5.8. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta **na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů** ode dne doručení faktury (řádného předání faktury zhotovitelem objednateli). Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Tato délka splatnosti faktur je objednatelem stanovena z důvodu prodlevy při administraci průběžného financování akce administrátorem dotace.
- 5.9. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností **30 (slovy: třicet) kalendářních dnů** ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
- 5.10. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.11. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde před jejich provedením k dohodě o jejich ceně.
- 5.12. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. (Ústav racionalizace stavebnictví – dále jen „ÚRS“), se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době uzavření smlouvy. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VORN – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření nebo zúžení předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši ceny. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce, dodávky anebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při jejichž zadávání musí objednatel respektovat ustanovení citovaného zákona.
- 5.13. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.14. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce je zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli změnový list odsouhlasený technickým zástupcem stavby. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s kapitolou 5.12 této smlouvy.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné parametry provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele až do okamžiku uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty skutečnosti, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy ani z nich nevyplyvaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit před uzavřením smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - (b) vstup zhotovitele do likvidace,
 - (c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk,
 - (d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn,

- (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
- (f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na podnikání jiné osoby,
- (g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
- (h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím technického zástupce objednatele provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do trvalého provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- (b) sám či prostřednictvím technického zástupce objednatele vykonávat v místě provádění díla stavební a technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku.
- (c) v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla kontrolu dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

7.4. Běžné kontroly budou prováděny objednatelem a technickým zástupcem objednatele bez předchozího oznámení zhotoviteli.

7.5. Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel ve stavebním deníku, a to vždy alespoň jeden den předem.

VIII. Stavební deník

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí Ing. Tomáš Pomichal. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.

Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem. Při předání staveniště bude objednatelem určeno místo napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude zhotoviteli předána dokumentace pro provedení stavby.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště
 - c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné právní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předáno zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednateli. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

- c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení a to před zahájením prací jednotlivých subdodavatelů.
 - e. bylo v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění zejména s věcným vymezením části předmětu plnění, která nesmí být plněna subdodavatelem - objednatel v rámci plnění této smlouvy o dílo neomezuje subdodávky, ale přesto požaduje, aby zhotovitel uvedl jako přílohu této smlouvy seznam subdodavatelů – viz kapitola 10.5.
- 10.5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.
- 10.6. Zhotovitel je dále povinen:
- (a) Po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým zástupcem stavby (který nesmí vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená v souladu s § 46d zákona), organizaci kontrolních dnů a to v rozsahu alespoň 1x za 14 dní. S tím, že 1x za dva měsíce proběhne kontrolní den za účasti objednatele, autorského dozoru stavby, případně jiných přizvaných osob podle aktuálních potřeb stavby;
 - (b) Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli **záruku za: technologickou část díla v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců** ode dne řádného provedení a předání díla zhotovitelem v souladu s touto smlouvou.
- 11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně lhůty pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **48 hodin** od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy,

neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.

- 11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí náhradního plnění objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

- 11.5. Smluvní strany se dohodly, že:

- (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo
- (b) nezačíná-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo
- (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy, že vadu neodstraní; a/nebo
- (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

- 11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak.
- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

- 12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve čtyřech vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního stavu.
- 12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 12.7. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.8. Zhotovitel je povinen ve lhůtě max. 7 dnů od písemného oznámení objednatelem, odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být počítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle čl. 3. této smlouvy o dílo a dále za prodlení s předáním úpravny vody do zkušebního provozu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, ve lhůtě dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši **200,- Kč** za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.
- 13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční lhůtě je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši **200,-Kč** za každý započatý den prodlení, a to pro každou vaduzvlášť.
- 13.5. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité

plnění, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky za každý započatý den, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.

- 13.6. Smluvní pokuta je splatná do **21 dnů** od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- (a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - (b) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku III. odst. 3.6. nebo článku XVII bod 17.8. této smlouvy, a/nebo
 - (c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo
 - (d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
 - (e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - (f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - (g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo
 - (h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy.
- 14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
- (i) součtu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení díla dle této smlouvy; a
 - (ii) ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých věcí bude stanovena v souladu se smlouvou, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 23.2.2018.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na:
- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho částí, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byli použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho částí (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho částí.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho částí, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli a ostatním stavbou dotčeným subjektům, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.
- 15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Pojištění

- 16.1. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla, společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného, a to v minimální výši pojistného plnění 2 000 000,00 Kč.
- 16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období

ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

- 16.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této smlouvy o dílo, a to nejpozději v den podpisu této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

XVII. Společná ustanovení

- 17.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 17.3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí.
- 17.4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 17.5. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 17.6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.
- 17.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě neplnění podmínek této smlouvy objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací.

XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 18.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve **třech stejnopisech**, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 18.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Nabídka k výběrovému řízení

Příloha č. 2: Prohlášení podle § 92e, zákona o DPH

- 18.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 18.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Radnice na síti Internet a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Radnicích dne

10/4 2018

objednatel

Ing. Jan Altman
starosta města



V Plzni dne 10.4.2018

zhotovitel

Josef Matoušek
předseda představenstva


Eduard Hošek
člen představenstva

 **EUROVIA** ²
VINCI
EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň

KRYCÍ LIST

OPRAVA PIVOVARSKÉ ULICE VE MĚSTĚ RADNICE

SO	STAVEBNÍ ČÁST		
SO 01	Oprava Pivovarské ulice -SO 1 Komunikace		16 300 Kč
SO 01 a	1a - VON komunikace		1 369 843 Kč
SO 02	Oprava Pivovarské ulice -SO 2 CHodníky		163 606 Kč
SO 02 b	VON chodníky		4 300 Kč
SO 03	Oprava Pivovarské ulice -SO 3 dešťová kanalizace		546 454 Kč
SO 03 c	VON dešťová kanalizace		13 300 Kč
Cena celkem (bez DPH)			2 113 803 Kč
	DPH	21%	443 899 Kč
Cena celkem (včetně DPH)			2 557 701 Kč

 **EUROVIA** VINCI
 EUROVIA síbba, a.s.
 Lobežská 1191/74
 326 00 Plzeň

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P7a-17
Stavba: Oprava Pivovarské ulice

KSO: Radnice
Místo: CC-CZ: 23.02.2018
Zadavatel: M.Ú. město Radnice
Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň
Projektant: Ing.V.Palek
Poznámka: IČ: 64830551
DIČ: CZ64830551

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		1 386 142,96
DPH základní	21,00%	Výše daně
snížená	15,00%	291 090,02
Cena s DPH		0,00
V CZK		1 677 232,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P7a-17

Stavba: Oprava Pivovarské ulice

Místo: Radnice Datum: 23.02.2018

Zadavatel: M.Ú. město Radnice Projektant: Ing.V.Palek

Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	Oprava Pivovarské ulice -SO 1 Komunikace	1 386 142,96	1 677 232,98	ING
1a	VON komunikace	16 300,00	19 723,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Oprava Pivovarské ulice

Objekt:

1 - Oprava Pivovarské ulice -SO 1 Komunikace

KSO:

Místo:

Radnice

Zadavatel:

M.Ú. město Radnice

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Projektant:

Ing.V.Palek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

64830551

CZ64830551

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 369 842,96

DPH základní
snížená

Základ daně
1 369 842,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
287 667,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 657 509,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava Pivovarské ulice
Objekt: 1 - Oprava Pivovarské ulice -SO 1 Komunikace
Místo: Radnice
Zadavatel: M.Ú. město Radnice
Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Pízeň

Datum: 23.02.2018
Projektant Ing. V.Palek

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupísu celkem		1 369 842,96
HSV - Práce a dodávky HSV		1 369 842,96
1 - Zemní práce	247 223,90	
5 - Komunikace pozemní	763 357,20	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	359 105,40	
998 - Přesun hmot	156,46	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava Pivovarské ulice

Objekt:

1 - Oprava Pivovarské ulice -SO 1 Komunikace

Místo:

Radnice

Datum: 23.02.2018

Zadavatel:

M.Ú. město Radnice

Projektant Ing.V.Palek

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 369 842,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 369 842,96

D 1 Zemní práce

247 223,90

1	K	113107224	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	922,000	49,10	45 270,20	CS URS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP
Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

VV 846+76

922,000

VV Součet

922,000

2	K	113107242	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 100 mm	m2	846,000	28,70	24 280,20	CS URS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP
Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV 846

846,000

3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	55,000	39,70	2 183,50	CS URS 2017 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

VV 55

55,000

4	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	126,900	63,30	8 032,77	CS URS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV 423*0.3

126,900

VV Součet

126,900

5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za ledivost	m3	38,070	18,70	711,91	CS URS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3					
VV			126.9*0.3		38,070			
VV			Součet		38,070			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	253,800	193,00	48 983,40	CS URS 2017 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			126.9 "odv.zeminy"		126,900			
VV			126.9 "nakup.vho.zeminy"		126,900			
VV			Součet		253,800			
7	K	1671010R	Nákup+ nakládání vč vodorov. přemístění+složení -ornice	m3	13,600	680,00	9 248,00	
PP			Nákup+ nakládání vč vodorov. přemístění+složení -ornice					
VV			136*0.1		13,600			
VV			Součet		13,600			
8	K	16710111R	Nákup+nakládání vhodné zeminy	t	228,420	105,40	24 075,47	
PP			Nákup+nakládání					
VV			126.9*1.8		228,420			
VV			Součet		228,420			
9	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS vhodná zemina	m3	126,900	29,70	3 768,93	CS URS 2017 01
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS					
VV			126.9		126,900			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	228,420	296,00	67 612,32	CS URS 2017 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
VV			126.9*1.8		228,420			
VV			Součet		228,420			
11	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	136,000	22,40	3 046,40	CS URS 2017 01
PP			Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
VV			136		136,000			
12	K	18141112R	Založení parkov. trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu vč.zalití dle ČSN DIN 18917 vč ošetřování	m2	136,000	22,60	3 073,60	
VV			136.0		136,000			
13	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	846,000	8,20	6 937,20	CS URS 2017 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
VV			846		846,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 Komunikace pozemní								
14	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	922,000	89,20	82 242,40	CS URS 2017
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm					
	VV		846+76		922,000			
15	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	884,000	260,80	230 547,20	CS URS 2017
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		846+38		884,000			
16	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	846,000	306,20	259 045,20	CS URS 2017
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	VV		846		846,000			
17	K	573111112	Postřik živичný infiltrací z asfaltu množství 0.8 kg/m2	m2	922,000	13,20	12 170,40	CS URS 2017
	PP		Postřik infiltrací PI z asfaltu silničního v množství do 1,00 kg/m2					
	VV		846+76		922,000			
18	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	846,000	8,90	7 529,40	CS URS 2017
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	VV		846		846,000			
19	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	846,000	203,10	171 822,60	CS URS 2017
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		846		846,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
20	K	9132111R	Montáž a demontáž- dočasné dopravní značení DIO	soubor	1,000	4 313,80	4 313,80	
	PP		Montáž a demontáž- dočasné dopravní značení DIO					
	VV		1		1,000			
21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	255,000	181,70	46 333,50	CS URS 2017
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		255		255,000			
22	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	260,000	102,00	26 520,00	CS URS 2017
	PP		obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm					
	VV		255*1.02		260,100			
	VV		Součet		260,100			
	VV		260		260,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava CS URS 2017
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,650	2 204,90	16 867,49	01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20					
	VV		0.03*255		7,650			
	VV		Součet		7,650			
24	K	919731122	Zarovnaní styčnicí plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm +asf.zal.	m	41,000	29,20	1 197,20	01
	PP		Zarovnaní styčnicí plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm					
	VV		41		41,000			
25	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	41,000	57,50	2 357,50	04
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		41		41,000			
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	732,155	36,40	26 650,44	04
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 589,395	8,10	53 374,10	01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		732.155*9		6 589,395			
	VV		Součet		6 589,395			
28	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,275	110,00	1 240,25	04
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		11.275		11,275			
29	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	186,120	118,00	21 962,16	01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		186.12		186,120			
30	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	534,760	296,00	158 288,96	04
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		732.155-(186,12+11.275)		534,760			
	VV		Součet		534,760			
D	998		Přesun hmot				156,46	
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	78,234	1,00	78,23	01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
32	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 1000 m	t	78,234	1,00	78,23	01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava Pivovarské ulice
Objekt:

1a - VON komunikace

KSO:
Místo: Radnice
Zadavatel:
M.Ú. město Radnice
Uchazeč:
EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň
Projektant:
Ing. V. Palek
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.02.2018
IČ:
DIČ:
IČ: 64830551
DIČ: CZ64830551
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

16 300,00

DPH základní
snížená

Základ daně
16 300,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 423,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

19 723,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava Pivovarské ulice

Objekt:

1a - VON komunikace

Místo:

Radnice

Zadavatel:

M.Ú. město Radnice

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Datum:

23.02.2018

Projektant

Ing. V. Palek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava Pivovarské ulice

Objekt:

1a - VON komunikace

Místo:

Radnice

Zadavatel:

M.Ú. město Radnice

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Datum:

23.02.2018

Projektant Ing.V.Palek

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

16 300,00

1	K	003	Vytýčení stávajících podzemní sítí	kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP Vytýčení stávajících podzemní sítí								
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS UN3 Z017
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								
3	K	030001000	Zařízení staveniště 3%	kč	1,000	100,00	100,00	CS UN3 Z017
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	100,00	100,00	CS UN3 Z017
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost								
5	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000	100,00	100,00	CS UN3 Z017
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P7c-17

Stavba: Oprava Pivovarské ulice

KSO:

Místo: Radnice

CC-CZ:

Datum: 23.02.2018

Zadavatel:

M.Ú. město Radnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

IČ:

DIČ:

64830551

CZ64830551

Projektant:

Ing. V. Palek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

559 753,69

DPH základní snižena	iazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 559 753,69 0,00	Výše daně 117 548,27 0,00

Cena s DPH

V CZK

677 301,96

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P7c-17

Stavba: Oprava Pivovarské ulice

Místo: Radnice

Datum:

23.02.2018

Zadavatel: M.Ú. město Radnice

Projektant:

Ing.V.Palek

Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

3	Oprava Pivovarské ulice -SO 3 deštová	559 753,69	677 301,96	
3c	kanalizace	546 453,69	661 208,96	ING
	VON dešťová kanalizace	13 300,00	16 093,00	ING

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava Pivovarské ulice

Objekt:

3 - Oprava Pivovarské ulice -SO 3 dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

Radnice

CC-CZ:

Datum:

23.02.2018

Zadavatel:

M.Ú. město Radnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. V. Palek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

546 453,69

DPH základní
snížená

Základ daně
546 453,69
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
114 755,27
0,00

Cena s DPH

v CZK

661 208,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava Pivovarské ulice
Objekt: 3 - Oprava Pivovarské ulice -SO 3 dešťová kanalizace
Místo: Radnice
Zadávatel: M.Ú. město Radnice
Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň
Datum: 23.02.2018
Projektant Ing.V.Palek
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		546 453,69
HSV - Práce a dodávky HSV		546 453,69
1 - Zemní práce		266 822,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce		40 303,26
4 - Vodorovné konstrukce		12 260,19
8 - Trubní vedení		186 084,63
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		40 941,58
998 - Přesun hmot		41,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava Pivovarské ulice

Objekt: 3 - Oprava Pivovarské ulice -SO 3 dešťová kanalizace

Místo: Radnice

Zadavatel: M.Ú. město Radnice

Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Datum: 23.02.2018

Projektant Ing.V.Palek

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

546 453,69

D HSV Práce a dodávky HSV

546 453,69

D 1 Zemní práce

266 822,50

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	72,460	267,50	19 383,05	CS URS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení zapážčených i nezapážčených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV (1.1*1.55*85)*0.5

VV Součet

VV 72.46

72,463
72,463
72,460

2	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	21,740	17,20	373,93	CS URS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Hloubení zapážčených i nezapážčených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3

VV 72.46*0.3

VV Součet

VV 21.74

21,738
21,738
21,740

3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	72,460	516,50	37 425,59	CS URS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení zapážčených i nezapážčených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV 72.46

VV Součet

72,460
72,460

4	K	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	21,740	37,70	819,60	CS URS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 4					
VV			21.74		21,740			
VV			Součet		21,740			
5	K	1300011R	Příplatek za ztižení výkopávkou v blízkosti pozemního vedení vč zajištění inženýrské sítě	soubor	1,000	4 680,00	4 680,00	
PP			Příplatek za ztižení výkopávkou v blízkosti pozemního vedení vč zajištění inženýrské sítě					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	263,500	69,00	18 181,50	CS URS 2017
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
VV			1.55*85*2		263,500			
VV			Součet		263,500			
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	263,500	12,50	3 293,75	CS URS 2017
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
VV			263.5		263,500			
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	144,920	54,70	7 927,12	CS URS 2017
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
VV			72.46*2		144,920			
VV			Součet		144,920			
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	145,800	24,70	3 601,26	CS URS 2017
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
VV			72.9*2		145,800			
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	144,920	193,00	27 969,56	CS URS 2017
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			72.46*2		144,920			
VV			Součet		144,920			
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	72,900	118,60	8 645,94	CS URS 2017
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV			72.9		72,900			
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	261,000	296,00	77 256,00	CS URS 2017

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		144.92*1.8		260,856			
	VV		Součet		260,856			
	VV		261		261,000			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,900	58,90	4 293,81	CS URS 2017 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		72.46*2		144,920			
	VV		-(9.8+56.1) "obsyp+loze"		-65,900			
	VV		-3.14*0.65*0.65*1.55*3		-6,169			
	VV		Součet		72,851			
	VV		72.9		72,900			
14	M	58344172R	šterkodrt' frakce 0-32 vč.přesunu na stavbě	t	139,200	187,20	26 058,24	
	PP		šterkodrt' frakce 0-32					
	VV		72.9*1.89*1.01 "sterk"		139,159			
	VV		Součet		139,159			
	VV		139.2		139,200			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	49,500	134,20	6 642,90	CS URS 2017 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		1.1*0.6*85		56,100			
	VV		-0.0781*85		-6,639			
	VV		Součet		49,461			
	VV		49.5		49,500			
16	M	58331340R	kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 vč.přesunu na stavbě	t	94,500	214,50	20 270,25	
	PP		kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4					
	VV		49.5*1.01*1.89		94,491			
	VV		Součet		94,491			
	VV		94.5		94,500			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				40 303,26	
17	K	358235114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů ze zdiva cihelného plochy do 4 m2	m3	81,600	471,10	38 441,76	CS URS 2017 01
	PP		Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva cihelného					
	VV		0.96*85		81,600			
	VV		Součet		81,600			
18	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	85,000	21,90	1 861,50	CS URS 2017 01
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	VV		85		85,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				12 260,19	
19	K	451572111	Ložé pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	9,800	600,60	5 885,88	CS URS 2017
	PP		Ložé pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV		1.1*0.1*85		9,350			
	VV		1.0*1.0*0.15*3 "pod sachtu"		0,450			
	VV		Součet		9,800			
20	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,720	1 950,00	1 404,00	CS URS 2017
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	VV		3.14*0.8*0.1*3		0,603			
	VV		3.14*0.35*0.1*3		0,115			
	VV		Součet		0,718			
	VV		0.72		0,720			
21	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	2,200	223,80	492,36	CS URS 2017
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
	VV		3.14*1.6*0.1*3		1,507			
	VV		3.14*0.7*0.1*3		0,659			
	VV		Součet		2,166			
	VV		2.2		2,200			
22	K	46199111R	Položení a dodávka ochran.geotextilie měrná hmotnost 500g/m2 +ztr.	m2	96,300	46,50	4 477,95	
	PP		Položení a dodávka ochran.geotextilie měrná hmotnost 500g/m2 +ztr.					
	VV		1.1*85*1.03		96,305			
	VV		Součet		96,305			
	VV		96.3		96,300			
D 8			Trubní vedení				186 084,63	
23	K	87131522R	Montáž a dodávka uličních přípojek potrubí z tvrdého PVC tuhost třídy SN8 DN 160 +tvarovky vč.zemních prací-	m	8,000	1 794,00	14 352,00	
	PP		Montáž a dodávka uličních přípojek potrubí z tvrdého PVC tuhost třídy SN8 DN 160 +tvarovky vč.zemních prací-					
	VV		8.0		8,000			
24	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	85,000	772,20	65 637,00	CS URS 2017
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315					
	VV		(85-3)*1.03		84,460			
	VV		Součet		84,460			
	VV		85		85,000			
25	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvousfé DN 300	kus	8,000	377,50	3 020,00	CS URS 2017

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P7b-17
Stavba: Oprava Pivovarské ulice

KSO: Radnice
Místo: 23.02.2018

Zadavatel: M.Ú. město Radnice
IČ: 64830551
DIČ: CZ64830551

Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Projektant: Ing.V.Palek

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		167 905,87
DPH základní snížená	21,00% 15,00%	Základ daně 167 905,87 0,00
Cena s DPH		Výše daně 35 260,23 0,00
Cena s DPH		203 166,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P7b-17

Stavba: Oprava Pivovarské ulice

Místo: Radnice

Datum: 23.02.2018

Zadavatel: M.Ú. město Radnice

Ing.V. Palek

Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2	Oprava Pivovarské ulice -SO 2 Chodníky	163 605,87	197 963,10	ING
2b	VON chodníky	4 300,00	5 203,00	VON
		167 905,87	203 166,10	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Oprava Pivovarské ulice
Objekt:

2 - Oprava Pivovarské ulice -SO 2 CHodníky

KSO:
Místo: Radnice

CC-CZ:
Datum: 23.02.2018

Zadavatel:
M.Ú. město Radnice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EUROVIA Sílba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

IČ: 64830551
DIČ: CZ64830551

Projektant:
Ing.V.Palek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		163 605,87
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	163 605,87 0,00	21,00% 15,00% 34 357,23 0,00
Cena s DPH		197 963,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava Pivovarské ulice

Objekt: 2 - Oprava Pivovarské ulice -SO 2 CHodníky

Místo: Radnice

Zadavatel: M.Ú. město Radnice

Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Datum: 23.02.2018

Projektant Ing. V. Palek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	163 605,87
1 - Zemní práce	28 141,36
5 - Komunikace pozemní	92 115,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	43 241,77
998 - Přesun hmot	107,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava Pivovarské ulice

Objekt:

2 - Oprava Pivovarské ulice -SO 2 CHodníky

Místo:

Radnice

Zadavatel:

M.Ú. město Radnice

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Datum: 23.02.2018

Projektant Ing.V.Palek

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

163 605,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

163 605,87

D 1

Zemní práce

28 141,36

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	105,000	39,80	4 179,00	CS URS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Rozebání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV 105

2	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	105,000	39,80	4 179,00	CS URS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV 105

3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	20,400	127,00	2 590,80	CS URS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV 85*0.24

20,400

VV Součet

20,400

4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	6,120	22,00	134,64	CS URS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
V	V	20.4*0.3	Součet		6,120			
					6,120			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	20,400	227,00	4 630,80	CS URS 2017 01
PP	V	20.4	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
V	V	20.4 "odv.nevh.zeminy"			20,400			
V	V	Součet			20,400			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	36,720	296,00	10 869,12	CS URS 2017 01
PP	V	20.4*1.8	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)					
V	V	Součet			36,720			
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	190,000	8,20	1 558,00	CS URS 2017 01
PP	V	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
V	V	190			190,000			
D 5 Komunikace pozemní							92 115,00	
8	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	190,000	77,10	14 649,00	CS URS 2017 01
PP	V	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
V	V	190 "chod."			190,000			
9	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	190,000	201,40	38 266,00	CS URS 2017 01
PP	V	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva třezého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2						
V	V	190			190,000			
10	M	592453080	dlažba betonová zamk. -20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	196,000	200,00	39 200,00	CS URS 2017 01
PP	V	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní						
V	V	190*1.03			195,700			
V	V	Součet			195,700			
V	V	196			196,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							43 241,77	
11	K	9132111R	Montáž a demontáž- dočasné dopravní značení DIO	soubor	1,000	5 075,00	5 075,00	
PP	V	Montáž a demontáž- dočasné dopravní značení DIO						
V	V	1			1,000			
12	K	916331112	Osazení zahradního -záhonový obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	60,000	130,20	7 812,00	CS URS 2017 01
PP	V	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15						
V	V	60			60,000			
13	M	592174090	obrubník betonový záhonový 100x8x25 cm	kus	61,000	127,00	7 747,00	CS URS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		obrubník betonový záhonový vibroslisovaný 100x8x25 cm					
	VV		60*1.01		60,600			
	VV		Součet		60,600			
	VV		61		61,000			
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,500	2 204,90	3 307,35	CS URS 2017 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20					
	VV		0.025*60		1,500			
	VV		Součet		1,500			
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	57,225	42,80	2 449,23	CS URS 2017 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
16	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	515,025	9,50	4 892,74	CS URS 2017 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		57.225*9		515,025			
	VV		Součet		515,025			
17	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	26,775	110,00	2 945,25	CS URS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		26.775		26,775			
18	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	30,450	296,00	9 013,20	CS URS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		57.225-26.775		30,450			
D	998		Přesun hmot				107,74	
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	53,870	1,00	53,87	CS URS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
20	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	53,870	1,00	53,87	CS URS 2017 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava Pivovarské ulice
Objekt:

2b - VON chodníky

KSO:
Místo: Radnice
Zadavatel:
M.Ú. město Radnice
Uchazeč:
EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň
Projektant:
Ing.V.Palek
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.02.2018
IČ:
DIČ:
IČ: 64830551
DIČ: CZ64830551
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		4 300,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 300,00 0,00	21,00% 15,00%	903,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 5 203,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava Pivovarské ulice

Objekt:

2b - VON chodníky

Místo:

Radnice

Zadavatel:

M.Ú. město Radnice

Uchazeč:

EUROVIA Stlba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Datum: 23.02.2018

Projektant

Ing.V.Palek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava Pivovarské ulice

Objekt:

2b - VON chodníky

Místo:

Radnice

Zadavatel:

M.Ú. město Radnice

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Datum: 23.02.2018

Projektant Ing.V.Palek

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 300,00

1	K 003		Vytyčení stávajících podzemní sítí	kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Vytyčení stávajících podzemní sítí					
2	K 030001000		Zařízení staveniště 3%	kč	1,000	100,00	100,00	CJ UKS 2017
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
3	K 045002000		Kompletační a koordinační činnost	kč	1,000	100,00	100,00	CJ UKS 2017
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					
4	K 070001000		Provozní vlivy	kč	1,000	100,00	100,00	CJ UKS 2017
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvousoých DN 300					
VV			8		8,000			
26	M	286114040	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/150/45°	kus	8,240	967,20	7 969,73	CS URS 2017
PP			odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/150/45°					
VV			8*1.03		8,240			
VV			Součet		8,240			
27	K	892372111.	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících zkouškách vodou	kus	3,000	858,00	2 574,00	
PP			Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících zkouškách DN do 300		3,000			
VV			3		3,000			
28	K	89238111R	Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	85,000	19,00	1 615,00	
PP			Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
VV			85		85,000			
29	K	8944122R	Osaz. a dod. želbet.prefab.šachty DN1000 vč lit.poklopu pro zat. D400 bez odvětr.+vyrov.prstence v do 2.0m+těsnění	kus	3,000	11 138,40	33 415,20	
PP			Osaz. a dod. želbet.prefab.šachty DN1000 vč lit.poklopu pro zat. D400 bez odvětr.+vyrov.prstence v do 2,0m+těsnění					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
30	K	89593111R	Zřízení a dodávka uliční vpusti kanalizační prefa vč.dodávky litin.mříže+kos na bahno +zemní práce	kus	3,000	18 926,70	56 780,10	
PP			Zřízení a dodávka uliční vpusti kanalizační prefa vč.dodávky litin.mříže+kos na bahno +zemní práce					
VV			3		3,000			
31	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	88,000	8,20	721,60	CS URS 2017
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
VV			85*1.03		87,550			
VV			Součet		87,550			
VV			88		88,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				40 941,58	
32	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	159,120	36,40	5 791,97	CS URS 2017
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 432,080	8,10	11 599,85	CS URS 2017
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			159.12*9		1 432,080			
VV			Součet		1 432,080			
34	K	997221815	Poplatek za uložení ciheln. odpadu na skládce (skládkovné)	t	159,120	148,00	23 549,76	CS URS 2017
PP			Poplatek za uložení ciheln. odpadu na skládce (skládkovné)					
VV			159.12		159,120			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D		998	Přesun hmot				41,53	
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	41,528	1,00	41,53	CS ÚRS 2017 01

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava Pivovarské ulice
Objekt:

3c - VON dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

M.Ú. město Radnice

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

Projektant:

Ing.V.Palek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

23.02.2018

64830551

CZ64830551

Cena bez DPH		13 300,00
DPH-základní snižená	Základ daně	Výše daně
	13 300,00 0,00	21,00% 15,00% 2 793,00 0,00
Cena s DPH		16 093,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava Pivovarské ulice
Objekt: 3c - VON dešťová kanalizace
Místo: Radnice
Zadavatel: M.Ú. město Radnice
Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Pízeň
Kód dílu - Popis

Datum: 23.02.2018
Projektant Ing. V. Palek
Cena celkem [CZK]

Náklady soupísu celkem	13 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava Pivovarské ulice

Objekt:

3c - VON dešťová kanalizace

Místo:

Radnice

Zadavatel:

M.Ú. město Radnice

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Pízeň

Datum: 23.02.2018

Projektant Ing. V. Palek

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 300,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

13 300,00

1	K	003	Vytýčení stávajících podzemní sítí	kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Vytýčení stávajících podzemní sítí					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS ZÚ17
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					CS ÚRS ZÚ17
3	K	030001000	Zařízení staveniště 3%	kč	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS ZÚ17
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					CS ÚRS ZÚ17
4	K	045002000	Kompletační a koordinální činnost	kč	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS ZÚ17
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinální činnost					CS ÚRS ZÚ17
5	K	070001000	Provozní vlivy	kč	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS ZÚ17
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					CS ÚRS ZÚ17

Příloha k smlouvě o dílo č. 19-1542.8160018ANA

Objednatel : Město Radnice
nám. Kašpara Šternberka 363
338 28 Radnice

Zhotovitel : EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň
IČO 64830551

Potvrzení o plátcí DPH dle § 92e, zákona o DPH pro zakázku :

„Oprava Pivovarské ulice ve městě Radnice,,

Potvrzuji tímto, že **jsme** plátcí DPH ve smyslu zákona o DPH, § 92e – režim přenesení daňové povinnosti DPH ve stavebnictví. Přijaté zdanitelné plnění **použijeme/nepoužijeme** pro naši ekonomickou činnost.

Razítko



Podpis

Datum :

11/4 2018